

UREĐENJE BOLNIČKE PRAONICE - FAZA 1

lipanj 2023.god.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1	RUŠENJA I DEMONTAŽE	EUR
1.2	BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I ČELIČNA KONST.	EUR
1.3	ZIDARSKI RADOVI	EUR

2. OBRTNIČKI RADOVI

2.1	ALUMINIJSKA BRAVARIJA	EUR
2.2	KAMENOREZAČKI RADOVI	EUR
2.3	GIPSKARTONSKI RADOVI	EUR
2.4	SOBOSLIKARSKI RADOVI	EUR
2.5	FASADERSKI RADOVI	EUR
2.6	RAZNI RADOVI	EUR

UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI EUR

B HIDROINSTALACIJE

1.	PRIPREMNI RADOVI	EUR
2.	ZEMLJANI RADOVI	EUR
3.	INSTALACIJA DOVODA VODE	EUR
4.	HIDRANTSKA MREŽA	EUR
5.	ODVODNJA SANITARNE OTPADNE VODE	EUR
6.	OSTALI RADOVI	EUR

UKUPNO ODVOD I HIDROINSTALACIJE EUR

C ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

1.	INST. KABELSKIH CIJEVI I ZDENACA	EUR
2.	OBRTNIČKI RADOVI UZ IZVEDBU EL. INSTALACIJA	EUR
3.	GRAĐEVINSKI RADOVI UZ IZVEDBU EL. INSTALACIJA	EUR

UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE EUR

D TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

1.	MONTAŽNI RADOVI	EUR
2.	OSTALI RADOVI	EUR

UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE EUR

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI	EUR
B	HIDROINSTALACIJE	EUR
C	ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE	EUR
D	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE	EUR

RADOVI SVEUKUPNO EUR

PDV 25% EUR

SVEUKUPNO SA PDV-om EUR